Форма № 1

"Утвержден" « »_____2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 107 020 164,60 руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

установка приборов учета электроэнергии системы ИСУ в г.Березовский

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _01.01.2019 .

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				Общая сметная стоимость, руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	1	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в г.Березовский 2020 г		345 974,16	2 028 794,91		2 374 769,07
2	2	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Кедровка 2020 г		62 081,99	4 996 588,19		5 058 670,18
3	3	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Ключевск 2020 г		301 720,58	831 861,55		1 133 582,13
4	4	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Лосиный 2020 г		46 623,87	3 771 271,66		3 817 895,53
5	5	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Монетный 2020 г		55 069,51	4 564 145,09		4 619 214,60
6	6	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в г.Березовский 2021 г		478169,45	7483207,27		7961376,72
7	7	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Лосиный 2021 г		158757,87	4064536,11		4223293,98
8	8	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Монетный 2021 г		236209,01	4979217,76		5215426,77
9	9	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в г.Березовский 2022 г		483950,28	7907238,92		8391189,20
10	10	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Лосиный 2022 г		158757,87	4064536,11		4223293,98
11	11	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Монетный 2022 г		236209,01	4979217,76		5215426,77
12	12	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в г.Березовский 2023 г		477 965,89	8 343 220,94		8 821 186,83

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Лосиный 2023 г		158 757,87	4 064 536,11		4 223 293,98
14	14	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Монетный 2023 г		236 209,01	4 979 217,76		5 215 426,77
15	15	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в г.Березовский 2024 г		499 005,61	8 751 697,63		9 250 703,24
16	16	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Лосиный 2024 г		158 757,87	4 064 536,11		4 223 293,98
17	17	на установку приборов учета электроэнергии системы ИСУ в пос.Монетный 2024 г		236 209,01	4 979 217,76		5 215 426,77
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			**4 330 428,86**	**84 853 041,64**		**89 183 470,50**
Налоги и обязательные платежи							
6	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%		866 085,77	16 970 608,33		17 836 694,10
	Итого по сводному расчету			**5 196 514,63**	**101 823 649,97**		**107 020 164,60**

Составил Смирнова Э.В.